Umowa Nr  ......./ZP/2020
zawarta w dniu  ...... marca 2020 roku
pomiędzy:
Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec,
NIP: 922-29-42-983, REGON: 52007654, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Grabowiec
- Bartosza Popka,
przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Grabowiec
- Małgorzaty Surmy,
a
(nazwa Wykonawcy), z siedzibą (adres Wykonawcy), NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy), (inne dane Wykonawcy), zwan(....) dalej Wykonawcą, reprezentowan(...) przez:

(funkcja osoby/osób)

- (osoba/osoby reprezentująca/-e Wykonawcę)
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Mając na uwadze następujące fakty:
1.
Zamawiający zamierza zrealizować przebudowę Izby Pamięci w Grabowcu, dysponując własnymi środkami finansowymi. 
2.
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm., dalej jako pzp), na podstawie Oferty z dnia data oferty stanowiącej integralną część umowy, jako zdolny do wykonania zadania.
3.
Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania według niniejszej Umowy.
strony postanawiają zawrzeć Umowę następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Rozbudowie Remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót branży budowlanej, elektrycznej i instalacji wodociągowej wewnętrznej i przedmiarze robót.
3. Przedmiot umowy obejmuje następujące roboty i czynności:
a) przygotowanie i zagospodarowania zaplecza budowy oraz jego likwidację po wykonaniu,
b) oznakowanie placu budowy na czas prowadzenia wszystkich prac,
c) wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją wykonania robót                                 i wymaganiami Zamawiającego,
d) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy.
§ 2.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 31  lipca 2020 r.
6. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6. ust. 8.
§ 3.
7. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o który mowa w § 1. ust. 1. umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne netto w wysokości ......................... zł netto (słownie: ............................................................................ złotych netto).
8. Do wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca doliczy podatek VAT                                  w wysokości ............... %, co stanowi ............................... zł podatku VAT, co łącznie stanowi wynagrodzenie brutto Wykonawcy, które wynosi .......................... zł brutto (słownie: .........................................................................................złotych brutto).
§ 4.
9. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
e) dokumentacją budowlaną,
f) specyfikacją wykonania i odbioru robót,
g) sztuką budowlaną,
w zakresie objętym dokumentacją budowlaną, przedmiarem robót i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca będzie stosował materiały zgodne                      z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi.
§ 5.
11. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu umowy jest odpowiedzialny za:
h) przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ,
i) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie porządku zaplecza budowy oraz likwidację zaplecza po zakończeniu robót,
j) utrzymanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy od momentu jego przejęcia do czasu odbioru końcowego i przekazania obiektu Zamawiającemu,
k) prowadzenie prac w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób trzecich,
12. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dostawę energii elektrycznej, wody                                         i odprowadzenie ścieków dla potrzeb budowy, jeśli takie okoliczności wystąpią.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów               i urządzeń. Zamawiający nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie swoich robót przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu odbioru końcowego.
14. Wykonawca obowiązany jest do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom państwowych organów nadzoru budowlanego i udostępnienie im niezbędnych wymaganych dokumentów.
§ 6.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac pod kierunkiem Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
16. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania postępu prac w dzienniku budowy,                     w szczególności zgłaszania do odbioru Inspektorowi Nadzoru robót podlegających zakryciu                i robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany jest odkryć roboty zakryte do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.  
17. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót, które nie były przewidziane do wykonania w dokumentacji ani nie mogły być przewidziane do wykonania przez Wykonawcę, przy dochowaniu staranności i wykorzystaniu doświadczenia  i wiedzy.
18. Roboty dodatkowe mogą być wykonane po stwierdzeniu ich konieczności przez Inspektora Nadzoru, protokolarnym określeniu niezbędnego zakresu i ustaleniu przez Strony wartości tych prac dodatkowych.
19. Jeżeli ma to zastosowanie, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielami terenów przyległych do terenu budowy sposobu korzystania z nich.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane na terenach przyległych do terenu budowy.
21. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji nienaprawienia przez Wykonawcę ewentualnych szkód na nieruchomościach sąsiednich, spowodowanych realizacją robót, Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami przywrócenia przedmiotowych terenów do stanu pierwotnego.
22. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie prac, w tym w szczególności: nienormalnych warunków atmosferycznych i innych zdarzeń o charakterze siły wyższej.
23. W przypadku udokumentowanych okoliczności, o których mowa w ust. 8., Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o tyle dni roboczych w ilu dniach roboczych wystąpiły okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót.       
§ 7.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                                              o podwykonawstwo. Zapis stosuje się także do projektu zmian umowy o podwykonawstwo.
2. Zamawiający w ciągu trzech dni roboczych wnosi zastrzeżenia lub sprzeciw wobec  projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w tym terminie nie wniósł zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się odpowiednio, projekt umowy 
o podwykonawstwo lub projekt zmian umowy o podwykonawstwo za zaakceptowany.
3. Wykonawca po zawarciu umowy o podwykonawstwo lub zmian w umowie o podwykonawstwo zobowiązany jest, w terminie 7 dni od zawarcia, do przedłożenia poświadczonej za zgodność kopii podpisanej umowy lub jej zmian.
4. Na zawarcie umów o dalsze podwykonawstwo konieczna jest zgoda Wykonawcy.
5. Do umów o dalsze podwykonawstwo mają zastosowanie przepisy ust. 1, 2 i 3.
1) Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w szczególności: 
wykonywanie prac fizycznych, instalacyjno-montażowych przy realizacji robót budowlanych oraz operatorów sprzętu, objętych zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.1-2.3 SIWZ (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie 
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
6. Wykonawca lub Podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.
§ 8.
Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy: plac budowy, dokumentację projektową dotyczącą przedmiotu umowy, dziennik budowy.
§ 9.
24. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach przedmiotu umowy upoważniony jest młodszy referent ds. inwestycji, infrastruktury i zamówień publicznych – Daniel Bednarczuk.
25. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie (imię i nazwisko osoby) posiadającego uprawnienia budowlane (nr uprawnień) wydane przez ...... .
26. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach przedmiotu umowy upoważniony jest (osoba upoważniona).
27. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie (imię i nazwisko osoby) posiadającego uprawnienia budowlane (nr uprawnień) wydane przez ...... .
§ 10.
1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy będą doręczane odpowiednio na adresy korespondencyjne Stron:
a) adres korespondencyjny Zamawiającego: Gmina Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425
       Grabowiec,
b)   adres korespondencyjny Wykonawcy: (adres korespondencyjny Wykonawcy),
2. Za termin doręczenia przyjmuje się datę wpływu na adres korespondencyjny odpowiedniej Strony.
3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania dokumentów drogą elektroniczną na adresy mailowe Stron:
a)   adres mailowy Zamawiającego: zp@grabowiec.pl,
b)   adres/y mailowy/e Wykonawcy: (adres/y mailowy/e Wykonawcy),
Strona przekazująca dokument drogą elektroniczną obowiązana jest przesłać dokument z opcją „Żądaj potwierdzenia dostarczenia wiadomości”. Strona, która odebrała dokument przesłany drogą elektroniczną zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości.
4. Za potwierdzenie otrzymania dokumentu przez Zamawiającego uznaje się potwierdzenie przesłane z adresu mailowego podanego w ust. 3 pkt a.
5. Za potwierdzenie otrzymania dokumentu przez Wykonawcę uznaje się potwierdzenie przesłane z adresu mailowego podanego w ust. 3 pkt b.
6. Strony dopuszczają możliwość przekazywania dokumentów za pomocą faksu na numery:
a)    faks Zamawiającego: 84 651 24 74,
b)    faks Wykonawcy: (faks Wykonawcy),
Strona, która odebrała dokument za pomocą faksu zobowiązana jest do pisemnego potwierdzania w postaci adnotacji (odręcznej) na otrzymanym faksie: „Faks otrzymaliśmy czytelny” oraz podanie daty, przystawienie pieczęci firmowej, podpisu wraz z pieczątką imienną osoby merytorycznie właściwej i przesłanie faksem tak opisanego dokumentu (1-szej strony) stronie nadającej.
§ 11.
28. Strony uzgadniają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany przedmiot umowy           w zakresie całego zadania, możliwy do użytkowania przez Zamawiającego.
29. Wykonawca zgłosi gotowość przedmiot umowy do odbioru końcowego w postaci wpisu do dziennika budowy. Przez gotowość przedmiotu umowy do odbioru należy rozumieć wykonanie wszystkich robót, likwidację zaplecza, jeśli takie było wykonane, uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych, skompletowanie dokumentów odbioru robót podlegających zakryciu, jeśli takie wystąpiły, skompletowanie świadectw dopuszczenia, aprobat technicznych użytych materiałów wbudowanych.
30. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru, a Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru.
31. Zamawiający w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, powoła komisję odbioru końcowego i ustali termin odbioru.
32. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru.
33. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
34. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego, po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
35. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji.
§12
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, 
6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 2,
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy
8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.
9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
§ 13.
36. Strony uzgadniają, że płatność za wykonanie roboty nastąpi jednorazowo – fakturą końcową 
z uwzględnieniem § 11. ust. 1.
37. Po dokonaniu odbioru końcowego, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT                   
w wysokości netto wynikającej z wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy,                 o którym mowa w § 3. ust. 1.
38. Należności wynikające z faktury, będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
39. Warunkiem zapłaty, o której mowa w ust 3, należności Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a jeżeli ma to zastosowanie – także dalszym Podwykonawcom, w terminie wcześniejszym z terminów: zapłaty określonym          w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jeśli ma to zastosowanie, albo przed terminem zapłaty, o którym mowa w ust. 3.
40. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźniony termin zapłaty wynikający z braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom.
41. Za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
42. Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), może wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy, a Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy.
43. Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 5 w celu identyfikacji Zamawiającego na platformie posługuje się następującym identyfikatorem/Loginem: ……………………………….
§ 14.
44. Wykonawca udziela Zamawiającemu (okres gwarancji) gwarancji na przedmiot umowy.
45. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.
46. W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał na własny koszt stwierdzone w tym okresie wady i usterki.
47. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy pisemnie ewentualne wady i usterki.
48. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do usuwania wad i usterek w ciągu pięciu dni od daty otrzymania zgłoszenia wad i usterek.
49. Z usunięcia wad i usterek zostanie sporządzony protokół podpisany przez Strony.
50. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania przeglądów przedmiotu umowy                   w okresie gwarancji. Zamawiający o ewentualnych przeglądach powiadomi Wykonawcę                                            z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
§ 15.
51. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
l) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
m) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
n) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto za cały zakres umowy,
o) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               w wysokości 1,5-krotności odsetek ustawowych za opóźnienie wyliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
p) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł brutto za każde nieprzedłożenie,
q) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                 
 o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł brutto za każde nieprzedłożenie,
r) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości                         5.000 zł za brak każdej zmiany.
s) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w § 7 ust. 6. w wysokości 5.000 zł brutto,
t) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dowodów potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia o których mowa w § 7 ust. 7. w wysokości 5.000 zł brutto.
u) niezłożenie w wyznaczonym terminie dowodów potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa 
w § 7 ust. 6.
52. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
v) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 7, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki,
w) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.
53. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki                           w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
§ 15.
Zamawiający uzyskał dofinansowanie na wykonanie przedmiotu umowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W przypadku utraty tego dofinansowania z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia pełnej kwoty utraconego dofinansowania.
§ 16.
54. Ewentualne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 pzp mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu do umowy.
55. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, pzp i Prawa Budowlanego.
56. W przypadku wystąpienia spraw spornych Strony zobowiązują się do postępowania zmierzającego do polubownego ich rozstrzygania.
57. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
58. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
a) zmiany nazwy lub adresu stron umowy, zmian organizacyjno–prawnych działania stron umowy, przekształcenia lub połączenia firmy Wykonawcy, przekształcenia, zmiany lokalizacji, połączenia, likwidacji lub wyodrębnienia / utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

b) potrzeby zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego.

c) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego.

d) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

e) pozostałe zmiany: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności. 

f) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych.

g) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców

h) przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego

i) jeżeli konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikła z okoliczności 
nie zawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów)

j) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego pozwolenia budowlanego i nie wykraczają poza przedmiot określony 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

k) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

l) wykonania robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty,

m) nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne 
od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,

n) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

o) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa 
na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę,

p) zmiany istotne harmonogramu rzeczowego tj. zmiany terminu końcowego zadania lub zmiany wartości wynagrodzenia wykonawcy,
q) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy)

r) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego
s) w przypadku braku możliwości prowadzenia robót wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych.

t) w przypadku braku możliwości prowadzenia robót wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art.144 ust.1 pk 2-6 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust. 1a i 1 b art.144 ustawy. Zmiany te muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności.
§ 17.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY:





                                    przy kontrasygnacie:
