Urzgd Gminy Grabowiec

UMOWANR ..., PROJEKT
zawartaw dniu ................coveiieiieenineen. ... FOKU W Urzedzie Gminy Grabowiec

pomiedzy:

Gmin g Grabowiec

z siedzibg w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
NIP: 922-29-42-983

zwanym w tresci umowy ,Zamawiaj gcym” ,
reprezentowanym przez Zdzistawa Koszela — Waéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Matgorzaty Surma — Skarbnika Gminy
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zwanym dalej " Wykonawcg"
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Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 14 000 euro o sygnaturze akt
3410/13/2009 z dnia 27 pazdziernika 2009 roku, oraz przedtozonej przez Wyko-
nawce oferty przetargowej, zawarta zostata umowa o nastepujgacej tresci:

§ 1.
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
obejmujgce budowe chodnika przy drodze powiatowej Nr 3238 Grabowiec Géra —
Rogdéw — Migczyn w km 0+045 do 0=205

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja: kosztorys ofertowy i opis techniczny
do projektu budowlanego zatgczone do niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami wie-
dzy technicznej, przepisami BHP, wymogami Ustawy Prawa Budowlanego /art.10/. w
sprawie stosowania materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownic-
twie
1) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz likwidacje zaplecza po
zakonczeniu robot
2) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (obstuga w trakcie realizacji budowy, pomia-
ry powykonawcze)
3) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji uzgodnionego
z Zamawiajacym
4) utrzymanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy od momentu jego
przejecia do czasu odbioru koncowego i przekazania obiektu uzytkownikowi, w
tym:
a) przejecie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo ruchu drogowego
na czas prowadzenia robat,
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b) oznakowanie drogi na czas prowadzenia robot.

8§ 2.
Roboty objete umowg zostang wykonane zgodnie z zalgczonym kosztorysem ofer-
towym i projektem budowlanym.

§3
1. Rozpoczecie realizacji zamowienia: od dnia protokolarnego przekazania tere-
nu robot Wykonawcy
Zakonczenie realizacji zamowienia: 30 listopada 2009 r.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie protokolarnie przekazac teren budowy w terminie
do 7 dni od dnia podpisania umowy

W

§4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wg zakresu rob6t w § 1 ustala sie wynagrodze-
nie ryczattowe na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie:
cenanetto

podatek VAT 22%
cena brutto

(SHOWNIE: o e e e e e e e aaad)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje peten zakres robot objetych kosztory-
sem ofertowym zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wymienione w 8§ 1.

§5
1. Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie po odbiorze koncowym robét potwierdzo-
nym protokotem odbioru robot.
2. Nalezno$¢ ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
§6

W przypadku opOznienia w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci wykonawcy odsetki
ustawowe .

8§87

Strony ustalajg, ze obowigzujg kary umowne z nastepujacych tytutdw:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w 8§ 3 umowy zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu odbioru
do dnia faktycznego zgtoszenia do odbioru, potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru,
b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za
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kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez komisje od-
biorowa na usuniecie wad,
c) w przypadku przerwania prac przez Wykonawce i nie podjecia ich w terminie
14 dni Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ ze skutkiem natychmiastowym i
naliczy¢ kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;
d) w przypadku nie dotrzymanie terminu wykonania robo6t okreslonego w umowie
Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1, a) i
potraci je w catosci z faktury koncowe;j.

Odstepstwo od ustalonych terminbw mo ze nastapié€ tylko za zgod g Wojta
Gminy Grabowiec.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesi ecy gwarancji na roboty objete niniej-
Szg umowa.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego i przekazania w
uzytkowanie przedmiotu umowy.

§9
1) W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiajgcego reprezentuja:

a) Inspektor NAadzoru .........ccovviiiii
2) W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentujg;
a) Kierownik budowy ..o

§10
1. W przypadku wystgpienia uzasadnionej przyczyny Zamawiajacy moze zlecic¢
Wykonawcy wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych o wartosci nie prze-
kraczajgcej 20 % warto$ci umowy.
2. Do robdét dodatkowych bedg mialy zastosowanie nosniki kosztow okreslone
zlozong ofertg na cato$¢ robat objetych umowa.

§11
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi gotowke w
WYsSOKOSCI .............. wartosci umowy brutto tj. kwote: .................... (stownie:
............................................................................................................... ).

2. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ciggu —
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

8§12
1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2) Ewentualne spory wynikajgce z niniejszej umowy, rozstrzyga¢ bedzie Sad Rejo-
nowy wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§13
Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z ni-
niejszej umowy wymagajq formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewazno-
Sci takich zmian.

8§14
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zamawiaj acy: Kontrasygnata Skarbnika Gminy: Wykonawca:
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