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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej
(SST) 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t w zawku z budow  drogi
gminnej Nr 110288L w miejscowoi Bronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski , woj.digkie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja techniczna (SST) jest ohegkiem przetargowym i kontraktowym przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgt SST
Ustalenia zawarte w niniejszej spe@djkobejmuj wymagania szczegoétowe dla
robot obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi pomdowie drogi gminnej
Nr 110288L w miejscow&ei Bronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiecyit zamojski , woj. lubelskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowcy cata¢ techniczno-
uzytkowa (drogz) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych

z nadsypk - odlegta¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douueh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (moritawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonaniamiz&ana do usuRgtia po jego zakczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obammijacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzekoliczndici zachodacych w toku wykonywania
robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktatenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8.Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta esz wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylidgze szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez lyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamasdago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatdéw oraz robét.

1.4.17 Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkosodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozktadania ob@n od

ruchu na podtze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé migdzy warstvy scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa staa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorngépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania czstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni kacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stisca do odprowadzenia wody przedostej se do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwktie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowar@gpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jeli przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeadwnie obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uadlzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaat pojazdw,
umieszczenia ugdlzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

1.4.27.Podtaze ulepszone - gérna warstwa podtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robo6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagtaca autorem dokumentacji projektowej.

Budowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscawoBronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski j.viabelskie



D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

1.4.30.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycty trasplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kotpdiogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidia(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.33.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna calas¢ konstrukceyjra
lub technologiczs, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodiio
z dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyatdministracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik bugenaz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kaacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach ,stamoejidokument przetargowy.zigi w trakcie wykonania
robot okae sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowejgiazanej przez Zamavwdaaggo,
Wykonawca sporgdzi brakugce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egz. i przegie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przeziyniera
Wykonawcy stanovidi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dnpojednym z nichs
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej daientacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohouje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mege wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddnhnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatia zgodne z dokumentacprojektows i

SST.

Cechy materiatéw i elementéw budowli ma$gc jednorodne i wykazywiazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektowa lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztougivcy.
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru kicowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe uglzenia zabezpieczaie,
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w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie innerodki
niezkedne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez Inyniera,
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez4yniera. Tablice informacyjnecta
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje size jest
whaczony w cen umown.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zng i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezslo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0s6b lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérégalojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spr& przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydwoy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag techniczia wydam przez
uprawnior jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkmczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizj powinien
otrzyma zgoc: na wycie tych materiatéw od wkgiwych organdw administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych widcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemEminstalacii i urgdzen

w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
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budowy i powiadond Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi Irkyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uizzkta instalacji na
powierzchni ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebciizenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidale zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposaigigi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone n@aviezo
ukonczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robdét w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty zakfczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zadaenia
przez Irzyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblgmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbiorud@wego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie fgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégevgakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra@episow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagrrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i
w sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidkopie zezwolg i inne
odnaine dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyece proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matér i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirzezniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegdia w sposéb gty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Budowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscawoBronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski j.viabelskie



D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozdald witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawviizggo i jest
zobowhzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatow z jakiegokolwiekrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tplarynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskaniakisi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutiywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykeopa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszékeigne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi materiatéw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgdem jakdci.
W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatéw do innych robét,zie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychenaldéw zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaétedo czasu gdydala one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaahowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly
dostpne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez
Wykonawe,.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej
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3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dezym, j&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez lyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany
bez zgody layniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien kiyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowapypez Irkyniera; w przypadku braku ustéles takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag przed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liayniera, nie mae by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami glrg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotycee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gteti na osie i innych parametroéw technicznygtodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych olggin na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacplacu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqroleceniami liyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek fkdu spowodowanego przez Wykonawov wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgs$ck przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialoi za ich doktadn&t.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowiumentaciji projektowej i w SST, a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiyhier uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzamn kwestk.
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Polecenia layniera keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytylonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyirera
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia robét, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragg@jwykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektowva,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyngpimzyniera.

Program zapewnienia ja@ bedzie zawiera:

a) czs¢ ogolmn opisupca:

— organizac wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadaanibét,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp.,,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robo6t,

— system (sposob i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych
robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie badd,

— sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji tginierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisujca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedatitia wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja

— i sprawdzanie urgdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyaytania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdto

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok rob6t i jak@ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia nieztdne do pobierania probek i badmateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia
zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosé sa okrelone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takmeslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi Swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
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Inzynier tedzie mi€ nieograniczony dogb do dokumentéw wykonawcy celem sprawdzenidgcilo
wbudowanych materiatéw.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy informacje o jakichkolwiek niedaghieciach
dotycacych uradzei laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod
badawczych. Jeli niedociagnigcia te kyda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do uycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Bagateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Proébki lzda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez lyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakweeyply przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmuajjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyriera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoonapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakod

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przezego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovdradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstamyirikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to kzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutatkowych bad@ albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowy i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnyuh dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiegmtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
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— Polsk Norma lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST,4dn partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawejaowiazujacym Zamawiajicego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpujcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robaét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, czciowych

— i kofncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego
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z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét preemdza si w sposob eigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia

o0 jakadsci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udosgpnione na kadezyczenie lizyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiaprego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pduaaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane
zostan poprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z eztcicia wymagam w czasie okrdonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugasci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;j.

J&li SST wigiciwe dla danych rob6t nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczone w nd
jako dtugd¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowoghbla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia te lub
sprat wymagajg bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST Bidzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposOb agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robot,
a takke w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezbzda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdmi@ku miejsca szkice madgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzér zostamigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaicowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoéinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje ynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomienienvimiera W przypadku nie zgloszenia robét zaniksch do
odbioru wykonane roboty zostamozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonav@gbior kedzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Irzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiay, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST.W chwili zgtoszenia rob6t zanikajcych i ulegapcych
zakryciu Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzou komplet wynikéw badan laboratoryjnych
w dwdch egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla $pektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze tapwym,
robot. Odbioru robét dokonujedynier. Odbioréw czsciowych robot nie przewidujecsi
8.4. Odbidr koincowy robot
8.4.1. Zasady odbioru kdacowego robhét
Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
Catkowite zakéczenie robdt oraz gotowéedo odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez Wykonaywvpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego i Irzyniera.
Odbiér kaicowy roboét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia

potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robét i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa , SST
jezeli wszystkie pomiary i badania , daty wyniki pogyne.

W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robdt uzupetnigjych
w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy
termin odbioru kécowego .

W przypadku stwierdzenia przez komnijsje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmefktacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pkEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszon wartasé wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazyijetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kawowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioricewego robét jest protokét odbioru
kohcowego rob6t sposglzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowaoperat kolaudacyjny w trzech
egzemplarzach zawiesgly nasgpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigoomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszagych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wtécicielom
urzadzen,

9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego nida
gotowe do odbioru kecowego komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
kohcowego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnaap kda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiizggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzugeghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiorawizanych z usurtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbionkowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoyodstaw platndci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koszowej ledzie uwzgédnia® wszystkie
czynndaci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST
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i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymsayaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— wartaé¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagslo wymagéa warunkéw umowy i wymageogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghkta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z pos{pu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwistlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@eU.Nr 89, poz. 414).
2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvect dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Re 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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